
cad 120,51 1,00 120,51 49,56%

120,51 49,56%

ore 29,60 2,00 59,20 24,35%
ore 27,50 2,00 55,00 22,62%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

114,20 46,97%

7,0% 8,44 3,47%

8,44 3,47%

243,15 100,00%

1,0% 2,43
245,58

15,00% 36,84
282,41

10,0% 28,24
310,66

0,04

euro 310,70

NOTE:
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 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

300X200

Costo
unitario

Quantità

A - MATERIALI

120

A
C

ER
 I

I 
Se

m
es

tr
e 

20
17

 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale
Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: h200xb300 mm
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.

NP.IM.02

codice analisi

cad

unità di misura
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