
ricerca di mercato m 1,44 1,00 1,44 66,60%
1,44 66,60%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,00 0,00 0,00%
ore 24,77 0,03 0,62 28,74%

0,62 28,74%

7,0% 0,10 4,66%

0,10 4,66%

2,15 100,00%

1,0% 0,02
2,18

15,00% 0,33
2,50

10,0% 0,25
2,75

0,00

euro 2,75

NOTE:

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

FG4OHM1

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Cavo resistente al fuoco di sezione 2X1,5 mmq twistato e schermato, idoneo
per sistemi fissi automatici di rivelazione incendio e di segnalazione allarme incendio. Adatto per posa in
un unico condotto, canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, montati in superficie o in
sistemi chiusi, incassati. Il cavo può essere utilizzato in edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, conformi alla norma UNI 9795:2013 e sugli apparati collegati all'impianto anticendio ed aventi
tensioni nominali di esercizio uguali o inferiori a 100V, compresi i sistemi di attuazione secondo la norma
UNI 9494:2012. Conduttori flessibili in rame rosso, secondo CEI 20-29 cl.5, EN 60228, IEC60228,
isolante in nastro di vetro/mica e mescola elastometrica secondo CEI20-11, EN 50363-0, qualità E4
colori rosso e nero. Guaina in mescola speciale ritardante la fiamma in materiale termoplastico esente da
alogeni a bassa emissione di fumi secondo CEI20-11, EN 50363-0, qualità M1, VDE 0207 HM2. Colore
guaina rosso. Temperatura di esercizio -25°+90°. Tensione di esercizio 100/100V. Tensione di prova
2000V.

NP.AI.01

codice analisi

m

unità di misura



ricerca di mercato cad 119,50 1,00 119,50 37,86%
cad 64,50 1,00 64,50 20,43%
cad 8,20 1,00 8,20 2,60%

192,20 60,89%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 4,00 110,00 34,85%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

110,00 34,85%

7,0% 13,45 4,26%

13,45 4,26%

315,65 100,00%

1,0% 3,16
318,81

15,00% 47,82
366,63

10,0% 36,66
403,30

0,70

euro 404,00

NOTE:

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

Totale C

Costo
parziale

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

rivelatore di fumo
tubo di campionamento

A - MATERIALI
camera di analisi

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di camera di analisi per condotte di ventilazione e condizionamento.
Contenitore in materiale termoplastico con coperchio trasparente. Principio di funzionamento ad effetto
venturi, completa di elemento sensibile, base di collegamento e tubo di campionamento. Grado di
protezione IP65. Alimentazione da loop. Conforme alla EN54.27.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AI.02

codice analisi

cad

unità di misura



ricerca di mercato cad 255,00 1,00 255,00 67,63%
cad 46,00 1,00 46,00 12,20%

301,00 79,83%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 2,00 55,00 14,59%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

55,00 14,59%

7,0% 21,07 5,59%

21,07 5,59%

377,07 100,00%

1,0% 3,77
380,84

15,00% 57,13
437,97

10,0% 43,80
481,76

0,24

euro 482,00

NOTE:

Costo 
parziale

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO
Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per sistemi di rivelazione
e di segnalazione d'incendio per edifici. Tensione nominale di alimentazione 230V AC. Dati nominali di
uscita: tensione nominale 28V DC corrente massima 5A. Collegamento su LOOP. Grado di protezione
IP30. Modulo di ingresso.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AI.03

codice analisi

cad

unità di misura

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M. Costo
unitario Quantità

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e 
20

17
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Aimentatore

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A
Modulo di ingresso

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE



ricerca di mercato cad 1200,00 1,00 1.200,00 93,46%
1.200,00 93,46%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,00 0,00 0,00%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00%

7,0% 84,00 6,54%

84,00 6,54%

1.284,00 100,00%

1,0% 12,84
1.296,84

15,00% 194,53
1.491,37

10,0% 149,14
1.640,50

-0,50

euro 1.640,00

NOTE:

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Costo
parziale

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI
Programmazione di centrale ad opera di
personale tecnico specializzato.

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Programmazione e messa in servizio di centrale di rivelazione incendi indirizzata ed apparecchiature in
campo quali rivelatori, segnalatori, pulsanti, etc. ad opera di personale tecnico specializzato.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AI.04

codice analisi

cad

unità di misura



ricerca di mercato cad 0,50 4,00 2,00 3,38%
2,00 3,38%

ore 29,60 1,00 29,60 49,97%
ore 27,50 1,00 27,50 46,42%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

57,10 96,39%

7,0% 0,14 0,24%

0,14 0,24%

59,24 100,00%

1,0% 0,59
59,83

15,00% 8,97
68,81

10,0% 6,88
75,69

0,31

euro 76,00

NOTE:

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Spostamento e ripristino di rivelatore di fumo esistente o PAI o pulsante, comprensivo dei sistemi di
fissaggio
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AI.05

codice analisi

cad

unità di misura

A - MATERIALI

sistemi di fissaggio, stop e viti

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

Costo
parziale

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



DEI 2015

023157c

cad 6,36 15,00 95,40 5,05%

023157a

cad 4,26 15,00 63,90 3,38%

023135C
m 1,21 20,00 24,20 1,28%

023135d
m 1,74 120,00 208,80 11,04%

023002c*

m 0,84 420,00 352,80 18,66%
745,10 39,40%

ore 29,60 2,00 59,20 3,13%
ore 27,50 16,00 440,00 23,27%
ore 24,77 24,00 594,48 31,44%

1.093,68 57,84%

7,0% 52,16 2,76%

52,16 2,76%

1.890,94 100,00%

1,0% 18,91
1.909,85

15,00% 286,48
2.196,32

10,0% 219,63
2.415,96

0,04

euro 2.416,00

NOTE:

Descrizione articolo

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio,
grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C),
pareti lisce, dimensioni100 x 100 x 50 mm

Tubo isolante rigido in pvc autoestinguente,
conforme CEI 50086,serie media class. 3321, del
Ø nominale di:32 mm

Cavo flessibile unipolare FG17 a basso sviluppo di
fumi e gas tossici e nocivi conforme norme CEI 20-
38, isolato con mescola elastomerica reticolata,
tensione nominale 450-750 V, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq

Tubo isolante rigido in pvc autoestinguente,
conforme CEI 50086,serie media class. 3321, del
Ø nominale di:25 mm

unità di misura

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio,
grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C),
pareti lisce, dimensioni 150 x 110 x 70 mm

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

120

U.M.
Costo

unitario
Quantità

Totale A

ANALISI PREZZO

Spostamento e ripristino di impianto elettrico a servizio dell'alimentazione dei frigoriferi esistenti, in corrispondenza
della parete di confine con il nuovo laboratorio, da demolire e ricostrire, il tutto comprensivo della rimozione dello
spostamento e ripristino dell'impianto esistente comprensivo di nuove tubazioni e linee a partire dalla distribuzione
esistente.

NP.CF.01

codice analisi

a corpo

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



offerta cad 72,75 1,00 72,75 3,12%
cad 347,91 1,00 347,91 14,93%
cad 255,31 2,00 510,62 21,91%
cad 146,03 1,00 146,03 6,27%
cad 34,51 4,00 138,04 5,92%
cad 38,94 1,00 38,94 1,67%
cad 42,17 1,00 42,17 1,81%
cad 89,58 2,00 179,16 7,69%
cad 60,74 1,00 60,74 2,61%
cad 35,12 4,00 140,48 6,03%

1.676,84 71,94%

ore 29,60 4,00 118,40 5,08%
ore 27,50 8,00 220,00 9,44%
ore 24,77 8,00 198,16 8,50%

536,56 23,02%

7,0% 117,38 5,04%
117,38 5,04%

2.330,78 100,00%

1,0% 23,31
2.354,09

15,00% 353,11
2.707,20

10,0% 270,72
2.977,92

0,08

euro 2.978,00

NOTE:

connettori ottici

rack 16 U prof 600 mm
patch pannel cat 6 24 porte
patch pannel cat 3 48 porte
passacavi
mensola p 250
mensola p 400
patch pannel ottico
kit alimentazione

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di:
- quadro da parete 19" in lamiera di acciaio, 16 unità rack, porta frontale in vetro bombato fumè
temperato con serigrafie ai lati, aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per
areazione sulla testata e sul fondo, bande laterali smontabili IP20 IK08 dimensioni L=600, P=600,
A=800 mm;
- n.2 Mensole di supporto a sbalzo in acciaio 15/10, per quadri da parete modulari da 19", profondità
200 mm, portata massima 15 kg 2U;
- Gruppo di ventilazione per aspirazione forzata aria calda, precablato con una ventola, per
installazione su quadri da parete, 18 W, portata 170 mc/h;
- Pannello passacavi;
- kit alimentazione 19'' dotato di n.6 prese unel e interruttore MT di protezione 1,5U;
- barra DIN e set di messa a terra comleto di collegamenti ;
- n.2 Patch panel 24 porte cat 6 1 U linee dati;
- n.1 Patch panel 48 porte cat 3 1U linee fonia;
- n.2 Cassetti (uno da installarsi all'interno del Rack di ralancio) ottici per 24 connettori con 4 moduli di
bussole da 6 connettori di tipo ST o SC, LC per attestare fino a 24 fibre;
il tutto comprensivo di attestazioni e certificazioni sia della parte in F.O. che di tutta quella in rame e
di ogni onere ed accessorio al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

NP.DF.01

codice analisi

a corpo

unità di misura

ventola modilare

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Costo

parziale
Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

Quantità

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



offerta
cad 341,09 1,00 341,09 86,91%

341,09 86,91%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 1,00 27,50 7,01%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

27,50 7,01%

7,0% 23,88 6,08%

23,88 6,08%

392,47 100,00%

1,0% 3,92
396,39

15,00% 59,46
455,85

10,0% 45,58
501,43

0,57

euro 502,00

NOTE:

Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

120

U.M.
Costo

unitario
Quantità

Totale A

Descrizione articolo

corpo illuminante ad incasso del tipo 3F FILIPPI L
594x10W LED RVS con modulo dimmer dali

Costo
parziale

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso del tipo 3F FILIPPI L 594x10W LED RVS con ottica Dark Light a LED
4x10W con reattore elettronico del tipo dimmerabile adatto all'installazione in ambienti sterili, compreso di schermo,
modulo dimmer dali, sistemi di fissaggio, collegamenti elettrici.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IL.01

codice analisi

CAD

unità di misura

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



offerta
cad 441,28 1,00 441,28 88,31%

441,28 88,31%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 1,00 27,50 5,50%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

27,50 5,50%

7,0% 30,89 6,18%

30,89 6,18%

499,67 100,00%

1,0% 5,00
504,67

15,00% 75,70
580,37

10,0% 58,04
638,40

0,60

euro 639,00

NOTE:

L 594x10W LED DALI EP 2H/12H RVS 599x599 +
gruppo autonomo Autonomia=2h + modulo dimmer
dali

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso del tipo 3F FILIPPI L 594x10W LED RVS con ottica Dark Light a LED
4x10W con reattore elettronico del tipo dimmerabile adatto all'installazione in ambienti sterili, compreso di schermo,
modulo dimmer dali, sistemi di fissaggio, collegamenti elettrici, gruppo autonomo a bordo con autonomia di 2 ore.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IL.02

codice analisi

CAD

unità di misura

U.M.
Costo

unitario
Quantità

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



offerta
cad 132,12 1,00 132,12 78,24%

132,12 78,24%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 1,00 27,50 16,28%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

27,50 16,28%

7,0% 9,25 5,48%

9,25 5,48%

168,87 100,00%

1,0% 1,69
170,56

15,00% 25,58
196,14

10,0% 19,61
215,75

0,25

euro 216,00

NOTE:

3F FILIPPI Galassia 220 LED AB 2000 VS

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa di faretto da incasso del tipo 3F FILIPPI Galassia 220 LED AB 2000 VS, compreso del fissaggio e
collegamenti elettrici.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IL.03

codice analisi

CAD

unità di misura

U.M.
Costo

unitario
Quantità

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



offerta
cad 278,29 1,00 278,29 85,56%

278,29 85,56%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 1,00 27,50 8,45%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

27,50 8,45%

7,0% 19,48 5,99%

19,48 5,99%

325,27 100,00%

1,0% 3,25
328,52

15,00% 49,28
377,80

10,0% 37,78
415,58

0,42

euro 416,00

NOTE:

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa di faretto da incasso del tipo 3F FILIPPI Galassia 220 LED EP AB 2000 VS completo di gruppo
d'emergenza a bordo con autonomia di 2 ore, compreso del fissaggio e collegamenti elettrici.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IL.04

codice analisi

CAD

A - MATERIALI

120

U.M.
Costo

unitario
Quantità

Totale A

Descrizione articolo

unità di misura

3F FILIPPI Galassia 220 LED EP AB 2000 VS + gruppo
autonomo Autonomia=2h

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1



listino cad 13350 1,00 13.350,00 82,57%
13.350,00 82,57%

ore 29,60 40,00 1184,00 7,32%
ore 27,50 40,00 1100,00 6,80%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

2.284,00 14,13%

4,0% 534,00 3,30%

534,00 3,30%

16.168,00 100,00%

1,0% 161,68
16.329,68

15,00% 2.449,45
18.779,13

10,0% 1.877,91
20.657,05

-0,05

euro 20.657,00

NOTE:

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

QE GENERALE LABORATORI

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE GENERALE LABORATORI avente le
caratteristiche riportate negli elaborati grafici.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.QE.01

codice analisi

cad

unità di misura



listino cad 1.200,00 1,00 1.200,00 61,58%
1.200,00 61,58%

ore 29,60 8,00 236,80 12,15%
ore 27,50 16,00 440,00 22,58%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

676,80 34,73%

6,0% 72,00 3,69%

72,00 3,69%

1.948,80 100,00%

1,0% 19,49
1.968,29

15,00% 295,24
2.263,53

10,0% 226,35
2.489,88

0,12

euro 2.490,00

NOTE:

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE_LAB avente le caratteristiche riportate
negli elaborati grafici.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.QE.02

codice analisi

cad

unità di misura

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

QE LABORATORIO

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE



listino cad 2.450,00 1,00 2.450,00 69,79%
2.450,00 69,79%

ore 29,60 16,00 473,60 13,49%
ore 27,50 16,00 440,00 12,53%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

913,60 26,02%

6,0% 147,00 4,19%

147,00 4,19%

3.510,60 100,00%

1,0% 35,11
3.545,71

15,00% 531,86
4.077,56

10,0% 407,76
4.485,32

0,68

euro 4.486,00

NOTE:

Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE UTA avente le caratteristiche riportate
negli elaborati grafici.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.QE.03

codice analisi

cad

unità di misura

A - MATERIALI
QE UTA

120

Descrizione articolo U.M.
Costo

unitario
Quantità

Costo
parziale

Totale A

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



ricerca cad 195,60 2,00 391,20 69,07%
cad 14,60 12,00 175,20 30,93%

566,40 100,00%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,00 0,00 0,00%
ore 24,77 16,00 396,32 39,54%

396,32 39,54%

7,0% 39,65 3,96%

39,65 3,96%

1.002,37 143,49%

1,0% 10,02
1.012,39

15,00% 151,86
1.164,25

10,0% 116,43
1.280,68

0,32

euro 1.281,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.

a corpo

unità di misura

Cuscinetti REI 120 120x300x35mm

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

120

Costo
unitario

Quantità

Totale A

schiuma poliuretanica REI 120  740 ml

ANALISI PREZZO

Realizzazione di compartimentazioni REI, in corrispondenza dei cavedi e degli attraversamenti dei
comparti da realizzarsi a mezzo di setti tagliafiamma, sacchetti e schiume, con grado di resistenza al
fuoco pari a quella del comparto.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.VE.01

codice analisi

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%



0,00 0,00%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 16,00 440,00 42,53%
ore 24,77 24,00 594,48 57,47%

1.034,48 100,00%

7,0% 0,00 0,00%

0,00 0,00%

1.034,48 100,00%

1,0% 10,34
1.044,82

15,00% 156,72
1.201,55

10,0% 120,15
1.321,70

0,30

euro 1.322,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.

a corpo

unità di misura

Costo
parziale

Inc. % su
totale 1

A - MATERIALI

120

Costo
unitario

Quantità

Totale A

ANALISI PREZZO

Smantellamento e Rimozione degli impianti esistenti ed inutilizzato sulla base delle indicazioni della DL
comprensivo del trasporto e smaltimento a discarica autorizzata.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.VE.02

codice analisi

AC
ER

 I
I 

Se
m

es
tr

e
20

17

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA
 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%
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