
cad 197,14 1,00 197,14 60,63%

197,14 60,63%

ore 29,60 2,00 59,20 18,21%
ore 27,50 2,00 55,00 16,92%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

114,20 35,12%

7,0% 13,80 4,24%

13,80 4,24%

325,14 100,00%

1,0% 3,25
328,39

15,00% 49,26
377,65

10,0% 37,76
415,41

0,09

euro 415,50

NOTE:
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a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

200 mm

Costo
unitario

Quantità

A - MATERIALI

120

A
C

ER
 I

I 
Se

m
es

tr
e 

20
17

 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale
Inc. % su
totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco per condotti circolari, certificata REI 120, realizzata
con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e
disgiuntore termico, completa di flange, del Ø nominale di: 200mm
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.

NP.IM.04

codice analisi

cad

unità di misura
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