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ISTITUTONAZIONA!!~ ~~ ~ ERMATOLOGICO 

REGINA ELENA li.., SA.'l' GAU.JCA..~O 
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

U.O.C. Servizio Tecnico 

Agli operatori economici offerenti 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 
nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO - CIG 76178332A9 
Comunicazione aggiudicazione e affidamento 

Si comunica che con deliberazione n. 353 del 3 maggio 2019, allegata 
alla presente, gli IFO hanno aggiudicato alla GIERRE SRL, c.f. p.iva 
02575620618, con sede legale a Bologna Via dell' Arcoveggio 49/5, la procedura 
aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo laboratorio di 
colture cellulari degli IFO al costo di € 497.085,52 compresi oneri della 
sicurezza oltre Iva = importo complessivo € 546. 794,07, coma da offerta 
economica presentata in sede di gara. 

Si inviano distinti saluti. 

L'estensore 
( dott.ssa Manuela Silverio) 

~~~ 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53 
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it 



1ST1TUTI O! R ICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

DELIBERAZIONE N. 353 DEL 03/05/2019 

OGGETTO: DCA N. U00151 DELL o,-=:J8 MAGGIO 2014 - AGGIUDICAZIONE ALLA GIERRE 
SRL DELLA PROCEDURA APERTA PER Lo AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZA
ZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI DEGLI IFO AL COSTO DI 
EURO 497.085,52 DI CUI EURO 21.150,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGET
TI A RIBASSO, OLTRE IVA 10% = IMPORTO COMPLESSIVO EURO 546. 794,07 - CIG 
76178332A9 CUP H82C1400008002 

Esercizi/o 2019 - conto 101020301 

Centri/o di costo . 

- Importo presente Atto: € 546. 794,07 

- Importo esercizio corrente:€ 546.794,07 

Budget 

- Assegnato: € 983.686,02 

- Utilizzato: € 15.259,86 

- Residuo:€ 421.632,09 

Autorizzazione n°: 2019/74213.1234 

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Positivo 

Data 30/04/20 I 9 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Branka Vujovic 

STRUTTURA PROPONENTE 

UOC Servizio Tecnico 

II Dirigente Responsabile 

Francesco Proietto 

Responsabile del Procedimento 

Francesco Proietto 

L'Estensore 

Manuela Silverio 

Proposta n° DL-334-2019 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Positivo 

Data 24/04/2019 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Laura Figorilli 

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 24/04/2019 Positivo 

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG data 24/04/2019 Assente 

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne fom1ano parte integrante 
e sostanziale: 
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Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

Rilevato che : 

Premesso: 

15T!1UT0 Nf.ZIONA!~ ... ~ "",· ~ERM•TOLOGI CO 

.REGI;'-/ /\ E1 .. .1:::N1\ lii. S i\N (]1\LLICi\NO 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CAPATTERE SCIENTIFICO 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico 

il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e.i.; 

il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n. 288; 

la L.R. del 23 gennaio 2006, n. 2; 

il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 cd "Codice dei Contratti sugli Appalti Pubbli-

ci"; 

la deliberazione IFO n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Adozione del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO"; 

- con DCA n. UO0 151 dell' 8 maggio 2014 la Regione Lazio ha recepito l'Accordo 

Stato-Regioni del 20/2/2014 relativo all'assegnazione delle risorse vincolate alla 

realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale per l'anno 2013 ed ha 

inoltre provveduto alla nuova ripa11izione della quota del fondo vincolato per 

l'anno 2013; 

- con deliberazione n. 387 del 5 giugno 2014 gli IFO hanno preso atto della DCA 

151/2014 su citata e della nuova ripartizione del fondo vincolato; 

- tale fondo vincolato prevede anche il finanziamento del progetto denominato 

"Tutela della fertilità ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie 

croniche degenerative mediante l'istituzione di bi o banche del tessuto ovarico e 

cellule germinali", impo110 € 3.972.399,00; 

- il suddetto progetto prevede la realizzazione di nuovi laboratori di colture cellu

lari denominati Biobanche, con destinazione specifica di parte del finanziamento 

destinato al progetto, per l'importo pari ad€ 1.501.169,30; 

- che con deliberazione n. 680 del 31 agosto 2018 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 

del d. lgs. 50/2016, una procedura ape11a per l'affidamento dei lavori di realizzazione 
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Rilevato: 

Rilevato 

Richiamata 

Acquisiti 

Considerato 

Ritenuto 

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CAPATTERE SC1ENTIF1CO 

del nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO, importo a base di gara di € 

726.396,41, di cui€ 21.150,00 quali costi della sicurezza, oltre IVA ; 

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 132 del 12 novembre 2018 

e sui quotidiani in data 13 novembre 2018; 

- sulla G.U.R.I. n. 145 del 12 dicembre 2018 e su quotidiani a tiratura nazionale e 

locale in pari data si è reso necessario pubblicare un avviso di rettifica degli atti di 

gara con proroga dei termini; 

- con deliberazione n. 1073 del 27 dicembre 2018 è stato preso atto delle modifi

che predisposte e sottoscritte dal RUP negli atti di gara della procedura di che trat

tasi con proroga del termine di presentazione delle offe1te; 

che alla data del 15 gennaio 2019 - scadenza del termine di presentazione - sono 

pervenute n. 39 offe1te; 

la determina n. 43 del 22 gennaio 2019 con cui è stato nominato il Seggio di Gara 

in composizione monocratica, trattandosi di una procedura da aggiudicare con il 

criterio del "minor prezzo"; 

i verbali redatti dal seggio di gara, allegati alla presente deliberazione in modo da 

formarne parte integrante e sostanziale (ali. nn. 1-4); 

che, ali' esito della valutazione effettuata, il Seggio di gara ha aggiudicato in via 

provvisoria l'affidamento dei lavori di che trattasi alla Gierre srl, che ha presentato 

l'offerta migliore; 

pertanto necessario aggiudicare in via definitiva ed affidare alla Gierre srl i lavori di 

realizzazione del nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO, al costo di € 

497.085,52 di cui€ 21.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
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Preso atto 

Ritenuto 

Attestato 

Attestato 

JS.TITUTO ~f.ZIO~NA!!~ ~ .-. ~ E"._~A<OLOGICO 

REGINA 1-:..I.EN/\ 1ii., S 1\N (.,.t\l.l.ll.:'\NO 
15 T1TUTI DI FUCOVEPO E CURA A C~ATTERE SCLENTIFiCO 

iva l 0%, come da offerta economica allegata alla presente deliberazione in modo da 

formarne parte integrante e sostanziale (ali. 11. 5); 

che, ai sensi dell'art. 216 comma 13 D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., si è provveduto alla 

verifica dei requisiti ex ait. 80 D. lgs. 11. 50/2016 s.m.i. attraverso la banca dati AV

CPASS istituita presso l'ANAC; 

necessario approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, predisposto sulla 

base dell'aggiudicazione, allegato al presente atto in modo da formarne parte in

tegrante e sostanziale - ali. n. 6), la cui spesa graverà sul finanziamento assegnato 

con DCA n. U00 151 dell' 8 maggio 2014; 

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005; 

in paiiicolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio

ne Lazio; 

Propone 

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati: 

• Di prendere atto dei verbali redatti dal seggio di gara, allegati alla presente deliberazione in 

modo da formarne patte integrante e sostanziale (ali. nn. 1-4); 

• Di aggiudicare in via definitiva la procedura aperta ed affidare alla Gierre srl c.f. p.1va 

02575620618, con sede legale a Bologna Via dell' Arcoveggio 49/5, i lavori di realizzazione del 

nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO, al costo di € 497 .085,52 di cui € 21.150,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% = importo complessivo€ 546.794,07 come da of-
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IST11UTO N/.ZIONAL~~ ... ! ~ 1 ~ERMATOLOGI CO 

REGI;--,//\ ELENI\ 1.., S,\:--1 (,-1\LLI( :.,\~O 
ISTITUTI DI RJCOVE~O E CUAAA CAf'ATTERE SCIENTIFiCO 

ferta economica allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostan

ziale (all. n. 5); 

• Di approvare il quadro economico dell'intervento, come da allegato al presente atto in modo 

da formarne parte integrante e sostanziale - all. n. 6), la cui spesa graverà sul finanziamento asse

gnato con DCA n. U00151 dell'8 maggio 2014; 

• Di confermare l'ing. Francesco Proietto quale Responsabile del procedimento ex art. 31 D. 

Lgs. n. 50/2016. 

L'onere del presente provvedimento pari ad€ 546.794,07 graverà sul finanziamento assegnato con 

DCA n. U00 151 dell' 8 maggio 2014, nella parte destinata ai lavori di realizzazione. 

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione. 

Il Direttore della U.O.C. 

Servizio Tecnico 
Ing. Francesco Proietto 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico 

Francesco Proietto 
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ISTITUTI DI RrCOvERO E CURA A CAPATTERE SCIENTIFICO 

Il Direttore Generale 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

In Virtù dei poteri conferi tigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, Il. T00248; 

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, Il. 15; 

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; 

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; 

ritenuto di dover procedere; 

Delibera 

di approvare la proposta così formulata concernente "DCA N. U00J 51 DELLo 8 MAGGIO 2014 - AGGIU

DICAZIONE ALLA GIERRE SRL DELLA PROCEDURA APERTA PER Lco AFFIDAMENTO DEI LAVORI Di RE4LIZ

ZAZJONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI DEGLI IFO AL COSTO DI EURO 497085,52 

DI CUJ EURO 21.150,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA 10% = IM-

PORTO COMPLESSIVO EURO 546. 794, 07 - CIG 76178332A9 CUP H82CI 400008002" e di renderla disposta. 

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ISTITUTO NAZIONl!~ ~1 ~ERMATOLDGICO 

REGINA ELENA la.., SAN GAlliCANO 
ISTITUTI DI RICOVERO E CUl!A A CARAffiRE SCIENTIFICO 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 
nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO - CIG 76178332A9 

Verbale n. 1 del 23 gennaio 2019 

II giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2019, alle ore 13.00, presso la sala riunioni della 
Direzione Sanitaria Aziendale degli IFO - si è costituito, in seduta pubblica, il seggio di gara -
nominata con determina n. 43 del 22 gennaio 2019 - composta da: 
Presidente: Ing. Francesco Proietto (R.U.P.); 
Segretaria: Dott.ssa Manuela Silverio (UOC Servizio Tecnico); 
Constatata la regolarità della composizione del seggio il Presidente dichiara aperta la seduta. 
I lavori proseguono con l'identificazione dei rappresentanti delle imprese presenti alla seduta, 
e con l'acquisizione delle deleghe prodotte dagli stessi. 
Risulta presente il Sig. Giorgio Apicella per la Sabino Di Cataldo srl. 
Preliminarmente, si prende atto che: 

• la gara di cui all'oggetto è stata indetta con deliberazione n. 680 del 31 agosto 2018; 
• il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data del 12 novembre 2018 - quinta 

serie speciale n. 132 e l'estratto è stato pubblicato sui giornali in data 13 novembre 2018; 
• successivamente, sulla G.U.R.I. n. 145 del 12 dicembre 2018 e su quotidiani a tiratura 

nazionale e locale in pari data si è reso necessario pubblicare un avviso di rettifica degli 
atti di gara con proroga dei termini; 

• con deliberazione n. 1073 del 27 dicembre 2018 è stato preso atto delle modifiche 
predisposte e sottoscritte dal RUP negli atti di gara della procedura di che trattasi con 
proroga del termine di presentazione delle offerte; 

• nel termine di presentazione delle offerte - fissato per il giorno 15 gennaio 2018, ore 
12:00 - sono pervenute n. 39 offerte; 

Si riscontra che i plichi dei seguenti operatori sono pervenuti oltre il termine di presentazione 
delle offerte e pertanto non vengono ammesse alla procedura: 

1. SP Costruzioni arrivo plico 15/01/2019 ore 13.05; 
2. Generai Costruzioni 89 arrivo plico 15/01/2019 ore 13.00; 

Vengono pertanto ammessi al proseguo delle operazioni gli operatori economici indicati 
nell'allegato A). 
Si prosegue, per ciascuna delle ditte e secondo l'orario di arrivo al protocollo generale, 
all'apertura e alla visione della documentazione presentata. 
Per ogni singolo concorrente: 
- la busta contenente l'offerta economica viene accantonata e chiusa in un apposito plico; 
- si apre la busta contenente la Documentazione Amministrativa e procede all'esame della 
documentazione stessa verificandone la completezza e regolarità; 
Si rimanda per la valutazione della documentazione presentata a successiva seduta riservata. 
Alle ore 17, a conclusione dell'apertura di tutti i plichi pervenuti ed ammessi, la seduta è tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Ing. Francesco Proietto 

Dott.ssa Manuela Silverio 

~ 
C.F. 02153140583/P.Iva 01033011006 

Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma 



NUMERO DITTE 

1 TALLETTI COSTRUZIONI 
2 MARONE SRL 

PNP COSTRUZIONINESSIA 
2 BIS IMPIANTI 

3 DP COSTRUZIONI 

4 COGEIM 

5 SABINO DICATALDO 

6 GIERRE SRL 

7 CORIT2000 
8 TF COSTRUZIONI 

9 BRAIN 

10 EDILDOMUS 

11 COSBETON 

12 LORUSSO IMPIANTI 

13 AIRCONTROL 
POINT 
COSTRUZIONI/ELETTRO ID 

14 RAULICA 
CAR CONSORZIO 

15 ARTIGIANJ ROMAGNOLO 
MARZIALI GENERAL 

16 CONTRACTOR 
BELLI IMPIANTI 

17 TECNOLOGICI 

18 GI.MI. 

19 EDILERICA 

20 LU.NA. COSTRUZIONI 
liU.uc.liU. liUl:> I KULIUNI 

21 E APPALTI 

22 G.E.I. 
G.A. IMPIANTI 

23 TECNOLOGICI 

24 ESSECI 

25 ELECTRAIMPIANTI_ 

26 TRA.MO.TER 

27 GENERAL IMPIANTI SRL 



28 CALABRIA PASQUALE 

29 TE.COS.IM. 
integrazione COGEIM VEDI 

30 N.4 

RESEARCH CONSORZIO 
31 STABILE 

32 TMC TECHNOLOGY 

33 BLASI COSTRUZIONI 

34 DAVIDSRL 

35 COSSE 
DAMA 

36 APPAL TI/SO.S.L.EDIL 
FMC EDILIZA/STACCHIO 

37 IMPIANTI 



ISTITUTO NAZIONJ!~ ~~ ~ERMATOLOGICO 

REGINA ELENA li.., SA~ GALLICA. ~o 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 
nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO - CIG 76178332A9 

Verbale n. 2 del 4 febbraio 2019 

II giomo 4 del mese di febbraio dell ' anno 2019, alle ore 10.00, presso la UOC Servizio 
Tecnico - il RUP, in seduta riservata, verifica la documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti. 
Decide di ammettere senza riserva al proseguo delle operazioni di gara, in quanto la 
documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, le 
seguenti ditte: 

1) COGEIM 
2) Edil domus 
3) CO.GE.CO. Costruzioni e appalti 
4) Generai Impianti srl. 

Per gli altri concorrenti, non essendo la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti 
di gara, viene disposto il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 D. lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. per le motivazioni indicate singolarmente nell ' allegato prospetto (all. n. 1). 
Alle ore 13, a conclusione della valutazione di tutta la documentazione presentata, la seduta è 
tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto ~ 
Ing. Francesco Proietto ~ 

Dott.ssa Manuela Silverio -e:--~-------

C.F. 02153140583/ P.Iva 01033011006 
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma 

/ 



documentazione 
RICHIESTA SOCCORSO 

NUMERO DITTE amministrativa 
ISTRUTTORIO regolare 

TALLETTI impegno a stipulare polizza 
1 COSTRUZIONI no RC 

presentazione OGUE e 
impegno a stipulare polizze 

2 MARONESRL no RC 

PNP 
COSTRUZIONINESSIA impegno a stipulare polizza 

2 BIS IMPIANTI no RC 
impegno a stipulare polizza 

J OP COSTRUZIONI no RC 
4 COGEIM si 

impegno a stipulare polizza 
S SABINO DICATALDO no RC 

impegno a stipulare polizza 
6 GIERRE SRL no RC 

impegno a stipulare polizza 
7 CORIT 2000 no RC 

impagno a stipulare polrzza 
I TF COSTRUZIONI no RC 

impegno a stipulare polizia 
9 BRAIN no RC 

10 ECllLOOMUS SI 

impegno a stipulare po~zza 
11 COSBETON no RC 

impegno a stipulare polizza 
12 LORUSSO IMPIANTI no RC 

impegno a stipulare poliua 
I 3 AIR CONTROL no RC 

POINT 
COSTRUZIONI/ELETTR impegno a stipulare polizza 

14 OIDRAULICA no RC 

CAR CONSORZIO 
ARTIGIANI impegno a stipulare polizza 

15 ROMAGNOLO no RC 

MARZIALI GENERAL impegno a stipulare polizza 
16 CONTRACTOR no RC 

BELLI IMPIANTI impegno a stipulare polizza 
17 TECNOLOGICI no RC 

impegno a stipulare polizza 
18 GI.MI. no RC 

impegno a slipurare polizza 
19 EOILERICA no RC 

impegno a stipulare polizze 
20 LU.NA. COSTRUZIONI no RC 

CO.GE.CO. 
cosmUZ10N1 E 

21 APPALTI SI 
impegno a stipulare polizza 

22 G.E.I. no RC 

G.A. IMPIANTI impegno a stipulare polizza 
23 TECNOLOGICI no RC 

impegno a stipulare polizza 
24 ESSECI no RC 

Impegno a stipulare pofizza 
25 ELECTRAIMPIANTI no RC 

presentai.ione cauzione e 
impegno a stipulare poUzza 

26 rRA.MO.TER no RC 

GENERAL IMPIANTI 
rr SRL SI 

Impegno a stipulare polizza 
21 CALABRIA PASQUALE no RC 

impegno a stipulare polizza 
29 TE.COS.IM. no RC 

integrazione COGEIM 
30 VEDI N.4 

RESEARCH impegno a stipulare polizza 
JI CONSORZIO STABILE no RC 

impl!gno a stipulare polizza 
32 TMC TECHNOLOGY no RC 

impegno a stipulare polizza 
33 BLASI COSTRUZIONI no RC 

impegno a stipulare polizza 
J• D AVIDSRL no RC 

Impegno a stipulare polizza 
35 c OSBE no RC 

attestazione SOA 0S 28 e 
DAMA impegno a stipulare polizza 

35 A PPAL TI/SO.S.LEDIL no RC 

FMC 
EDILIZA/STACCHIO impegno a stipulare polizza 

37 I MPIANTI no RC 



ISTITUTONAZIONA!!! tA,• ~ ERMATOLOOICO 

REGINA E LENA I.. SA~ GALLIO\J.~O 
ISTITUTI DI RICO'vERO E CUl!A A CARATTERE SCIENTI FICO 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 
nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO - CIG 76178332A9 

Verbale n. 3 del 4 marzo 2019 

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 15.00, presso la UOC Servizio Tecnico 
il RUP, in seduta riservata, accerta gli esiti del soccorso istruttorio esperito per sanare le 
mancanze riscontrate nella documentazione amministrativa in fase di apertura della "Busta A" 
di alcune delle Società partecipanti. 
Sono state inviate le note (agli atti del RUP) con le richieste di quanto andava chiarito o 
certificato. Nello specifico: 

- con nota prot. n. IFO 2291 dell'l 1/2/19 integrata con pec del 12/2/19, sono stati 
richiesti alla Marone SRL la presentazione DGUE e l'impegno a stipulare polizza RC; 

- con nota IFO n. 2292 dell' 11/2/2019 integrata con pec del 12/2/19 sono stati richiesti 
alla TRA.MO.TER la presentazione cauzione e l'impegno a stipulare polizza RC; 

- con nota IFO prot. n. 2342 del 12/2/2019 sono stati richiesti alla RTI DAMA 
Appalti/SO.S.L.Edil la presentazione attestazione SOA OS 28 e l'impegno a stipulare 
polizzaRC 

- con nota IFO prot. n. 2286 dell' 11/2/19 integrata con pec del 12/2/19 è stata richiesta a 
n. 30 concorrenti la presentazione impegno a stipulare polizza RC. 

Si allega prospetto dettagliato con indicazione, per ogni singolo concorrente, di quanto 
richiesto in sanatoria e dell'avvenuto riscontro (all. n. 1). 
Alla luce di quanto sopra, si decide l'esclusione, che sarà formalizzata nella successiva seduta 
pubblica, per non aver fornito i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio assegnatogli ex 
art. 83 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dei soli seguenti offerenti: 

1. Marone SRL; 
2. G.E.I.; 
3. TRA.MO.TER; 
4. RTI DAMA Appalti/SO.S.L.Edil. 

Gli altri concorrenti vengono ammessi al proseguo delle operazioni di gara, come risulta dal 
prospetto allegato all. n. l ). 
Alle ore 16.30, a conclusione della valutazione di tutta la documentazione presentata, la seduta 
è tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Ing. Francesco Proietto 

Dott.ssa Manuela Silverio 

C.F. 02153140583/ P.lva 01033011006 
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma 



documentazion 
RICHIESTA 

DITTE 
e 

SOCCORSO RISCONTRO NUMERO amministrativa 
regolare 

ISTRUTTORIO 

impegno a stipulare 
1 TALLETTI COSTRUZIO NI no polizza RC 'oec del 151211 9 

presentazione DGUE e 
impegno a stipulare 

2 MARONE SRL no polizza RC NESSUN RISCONTRO 
PNP 
COSTRUZIONINESSIA impegno a stipulare 

2 BIS IMPIANTI no polizza RC pec del 1112/2019 
impegno a stipulare 

3 DP COSTRUZIONI no polizza RC pec del 1212/19 
4 COGEIM si 

impegno a stipulare 
5 SABINO DICATALDO no POiizza RC IPec del 21/2/19 

impegno a stipulare 
6 GIERRE SRL no colizza RC IPecdel 21/2/19 

impegno a stipulare 
7 CORIT 2000 no polizza RC pec del 12/2/19 

impegno a stipulare 
8 TF COSTRUZIONI no IPolizza RC pec del 12/2119 

impegno a stipulare 
9 BRAIN no POiizza RC pec del 12/2119 

10 EDILDOMUS SI 
impegno a stipulare 

11 COSBETON no colizza RC I pec del 2012119 
impegno a stipulare 

12 LORUSSO IMPIANTI no polizza RC I pec del 1212119 
impegno a stipulare 

13 AIR CONTROL no lcolizza RC eec del 1212/19 
POINT 
COSTRUZIONI/ELETTRO impegno a stipulare 

14 IDRAULICA no Polizza RC pec del 14/2/2019 
CAR 1,;uNSORZIO 
ARTIGIANI impegno a stipulare 

15 ROMAGNOLO no lcolizza RC I pec del 14/2/2019 
MARZIALI GENERAL impegno a stipulare 

16 CONTRACTOR no lcclizza RC Ieee del 12/2/19 
BELLI IMPIANTI impegno a stipulare 

17 TECNOLOGICI no POiizza RC pec del 1212/19 
impegno a stipulare 

18 GI.MI. no POiizza RC eec del 19/2/2019 
impegno a stipulare 

19 EDILERICA no loolizza RC eec del 12/2119 
impegno a stipulare 

20 LU.NA. COSTRUZIONI no loolizza RC Ieee del 15/2/19 
1.,v.ui:.vv. 
COSTRUZIONI E 

21 APPALTI SI 
impegno a stipulare 

22 G.E.I. no cclizza RC NESSUN RISCONTRO 
G.A. IMPIANTI impegno a stipulare 

23 TECNOLOGICI no I Polizza RC cec del 18/2/19 
impegno a stipulare 

24 ESSECI no POiizza RC Ieee del 12/2119 
impegno a stipulare 

25 ELECTRAIMPIANTI no POiizza RC 1pee del 18/2/19 
presentazione cauzione e 
impegno a stipulare 

26 TRA.MO.TER no !polizza RC NESSUN RISCONTRO 

27 GENERAL IMPIANTI SRL SI 
impegno a stipulare 

28 CALABRIA PASQUALE no polizza RC IPee del 12/2/19 
impegno a stipulare 

29 TE.COS.IM. no [polizza RC Ieee del 12/2/19 
Integrazione COGEIM 

30 VEDI N.4 
RESEARCH impegno a stipulare 

31 CONSORZIO STABILE no !polizza RC ""C del 14/2/2019 
impegno a stipulare 

32 TMC TECHNOLOGY no polizza RC Ieee del 14/2/2019 
impegno a stipulare 

33 BLASI COSTRUZIONI no polizza RC Ieee del 21/2/19 
impegno a stipulare 

34 DAVIDSRL no IPolizza RC pec del 1412/19 
impegno a stipulare 

35 COSSE no colizza RC Dee del 13/2/19 
attestazione SOA OS 28 e 

DAMA impegno a stipulare 

36 APPALTIISO.S.L .EOIL no loolizza RC NESSUN RISCONTRO 

FMC EDILIZA/STACCHIO Impegno a stipulare 

37 I MPIANTI no POiizza RC ipec del 15/2/2019 



ISTITUTO NAZION!!! ~ ,· ~ ERMATOLOGICO 

REGINA ELENA li.i SA'J G AU1G\;'JO 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del 
nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO - CIG 76178332A9 

Verbale n. 4 del 27 marzo 2019 

Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 14.30, presso la UOC Servizio Tecnico 
degli IFO - si è costituito, in seduta pubblica, il seggio di gara - nominata con determina n. 43 
del 22 gennaio 2019 - composta da: 
Presidente: lng. Francesco Proietto (R.U.P.); 
Segretaria: Dott.ssa Manuela Silverio (UOC Servizio Tecnico); 
Constatata la regolarità della composizione del seggio il Presidente dichiara aperta la seduta. 
I lavori proseguono con l'identificazione dei rappresentanti delle imprese presenti alla seduta, 
e con l'acquisizione delle deleghe prodotte dagli stessi. 
Risulta presente il Sig. Matteo Di Stasio per la Sabino Di Cataldo srl. 
Il RUP, anzitutto, dispone di non ammettere alla procedura le concorrenti SP Costruzioni e 
General Costruzioni 89 per aver presentato le offerte oltre il termine previsto. 
Il seggio di gara prende poi atto dell'esito del soccorso istruttorio, come da prospetto allegato 
all. n. 1). 
Si dispone di ammettere al proseguo delle operazioni gara tutti gli operatori economici con 
eccezione dei seguenti concorrenti, che pertanto vengono esclusi, per non aver fornito i 
chiarimenti richiesti entro il termine perentorio assegnatogli ex art. 83 D. lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii.: 

1. Marane SRL; 
2. G.E.I.; 
3. TRA.MO.TER; 
4. RTI DAMA Appalti/SO.S.L.Edil; 

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, viene selezionato con estrazione a sorte il 
metodo di calcolo dell'anomalia. Il sig. Di Stasio, incaricato del sorteggio, procede 
all'estrazione ed estrae il criterio 11C11

• 

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le 11offerte economiche" presentate dalle 
Ditte partecipanti. Il seggio verifica la conformità tra le offerte e le percentuali di ribasso. 
Vengono ricalcolati d'ufficio tutti i ribassi si riportano nel prospetto le percentuali di ribasso 
applicate all'importo posto a base di gara (all. n.2). 
Viene calcolata la soglia di anomalia, tramite algoritmo selezionato. Dal risultato del calcolo 
della soglia di anomalia, corrispondente alla media aritmetica (pari al 28, 709%) aumentata del 
15%, vengono ritenute anomale le offerte al disopra del valore del 33,016 %. Si riporta il 
prospetto con l'ordine di aggiudicazione provvisorio che si allega al presente atto e ne fonna 
parte integrante e sostanziale (all. n.3). 
Pertanto, sulla base dei sopra elencati risultati, il Seggio, preso atto del miglior ribasso, 
aggiudica provvisoriamente l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo laboratorio di 
colture cellulari alla GIERRE S.r.l. che ha presentato un ribasso percentuale del 32,515%. 
Alle ore 16,00 la seduta è to!ta. ~ 
Letto, confermato e sottoscritto 
Ing. Francesco Proietto 

Dott.ssa Manuela Silverio eo=-°S 
C.F. 02153140583/ P.Iva 01033011006 

Via Elio Chianesi, 53 -00144 Roma 



documentazion 
RICHIESTA 

DITTE 
e 

SOCCORSO 
AMMESS 

NUMERO amministrativa 
RISCONTRO 

OS/N 

regolare 
ISTRUTTORIO 

impegno a stipulare 
1 TALLETTI COS TRUZIO NI no polizza RC Dee del 15/2119 s 

presentazione DGUE e 
impegno a stipulare 

2 MARONESRL no IDOllzza RC NESSUN RISCONTRO NO 
PNP 
COSTRUZIONINESSIA impegno a stipulare 

2BIS IMPIANTI no polizza RC loec del 11/212019 s 
impegno a stipulare 

3 OP COSTRUZIONI no loolizza RC l""C del 1212119 s 
4 COGEIM sl s 

Impegno a stipulare 

5 SABINO OICATALOO no IPOlizza RC loec del 21/2/19 s 
impegno a stipulare 

6 GIERRESRL no polizza RC 'nec del 21/2119 s 
impegno a stipulare 

7 CORIT2000 no oolizza RC oec del 1212119 s 
impegno a stipulare 

8 TF COSTRUZIONI no oolizza RC oec del 1212/19 s 
impegno a stipulare 

9 BRAIN no oolizza RC ""'"del 12/2119 s 

10 EOILDOMUS SI SI 
impegno a stipulare 

11 COSBETON no oolizza RC ""C del 20/2119 s 
impegno a stipulare 

12 LORUSSO IMPIANTI no loolizza RC ""C del 12/2119 s 
impegno a stipulare 

13 AIR CONTROL no loolizza RC ""'"del 12/2/19 s 
r-ulNT 
COSTRUZIONI/ELETTRO impegno a stipulare 

14 IDRAULICA no oolizza RC loec del 14/2/2019 s 
..,,.,.coNSOtu!U 
ARTIGIANI impegno a stipulare 

15 ROMAGNOLO no polizza RC loec del 1412/2019 s 
MARZIALI GENERAL impegno a stipulare 

16 CONTRACTOR no polizza RC oec del 1212/19 s 
BELLI IMPIANTI impegno a stipulare 

17 TECNOLOGICI no I polizza RC oec del 12/2/19 s 
impegno a stipulare 

18 GI.MI, no polizza RC oec del 19/2/2019 s 
impegno a stipulare 

19 EOILERICA no polizzaRC oec del 12/2/19 s 
impegno a stipulare 

20 LU.NA. COSTRUZIONI no polizza RC nec del 15/2/19 s 
1,,u.lil:.CO, 
COSTRUZIONI E 

21 APPALTI SI SI 
Impegno a stipulare 

22 G.E.I. no IDOlizza RC NESSUN RISCONTRO NO 
G.A. IMPIANTI impegno a stipulare 

23 TECNOLOGICI no loolizza RC 1oec del 18/2/19 s 
impegno a stipulare 

24 ESSECI no oollzza RC n- del 12/2/19 s 
impegno a stipulare 

25 ELECTRAIMPIANTI no oolizza RC nec del 18/2/19 s 
presentazione cauzione e 
impegno a stipulare 

26 TRA.MO.TER no polizza RC NESSUN RISCONTRO NO 

27 GENERAL IMPIANTI SRL SI Si 
impegno a stipulare 

28 CALABRIA PASQUALE no polizza RC oec del 12/2119 s 
Impegno a stipulare 

29 TE.COS.IM. no polizza RC oec del 1212/19 s 
Integrazione COGEIM 

30 VECI N.4 
RESEARCH impegno a stipulare 

31 CONSORZIO STABILE no I Polizza RC 1oec del 1412/2019 s 
impegno a stipulare 

32 TMC TECHNOLOGY no loolizza RC 'oec del 1412/2019 s 
impegno a stipulare 

33 BLASI COSTRUZIONI no DOlizza RC i,ec del 21/2/19 s 
impegno a stipulare 

34 OAVIO SRL no polizza RC - loecdel 14/2119 s 
Impegno a stipulare 

35 COSSE no I polizza RC li,ec del 13/2/19 s 
attestazione SOA OS 28 e 

DAMA Impegno a stipulare 

36 APPAL TI/SO.S.L.EOIL no ,polizza RC NESSUN RISCONTRO NO 

FMC EOILIZA/STACCHIO impegno a stipulare 

37 I MPIANTI no polizza RC oec del 15/2/2019 s 



.. 

GARA LAVORI LABORATORIO COLTURE CELLULARI 

NUMERO DITTE PREZZO OFFERTO RIBASSO 

1 TALLETTI COSTRUZIONI ~o f 'YZ-l -rs ~ qz-1 
-o 

---· 2 MARONE·s.<L- -- , 

PNP COSTRUZIONINESSIA 4 '(')__ ( qo~ / 0--J ¼ [ 5"<b 2BIS IMPIANTI 

3 OP COSTRUZIONI 5W I -s-i~ /~ ~,kc~ 

4 COGEIM ¼i~ ·iv1ot , z l c;f-U-
5 SABINO DICATALDO 50q. ,,, 6 50 rJJ '3~ , o{1.-
6 GIERRE SRL 4~1- ' O'<S, 52 32'(,,{S 

7 COR/T 2000 szq. ,, '3~5 / K"5 28
1 
z2.o 

8 TF COSTRUZIONI 5½ " 562- ,q-{ 251 i"~?, 
9 BRAIN t-r ~ ~ r ~2G r U '321 25 4 

10 EDILDOMUS 
59--t I (½'5 ) 22,. '3-< ( ,-M 

11 COSBETON 'SW,. ~+C o,{ ! ~, ,(+o 
12 LORUSSO IMPIANTI 4559 ,."'5 r2 , 56 2Li 1 ~Z'J 
13 AIR CONTROL '54 't- r:504/ ~r Z'3 1 '365 

?OINT s.a~ l ()oS r1G Zr, 2'9D 14 COSTRUZIONIIELETTROIDRAUL 
CAR CONSORZIO ARTIGIANI 592-,, / 4'2..4 I 2c...,- 3<1 q..sg 15 ROMAGNOLO 
MARZIALI GENERAL 540 r 2.,3 ~ t 5 > 26 I :,% 16 CONTRACTOR 

17 BELLI IMPIANTI TECNOLOGICI 55té/ $ 1i I 64 2.4 , o\~ 
18 GI.MI. S-f5 -"5~-c f?:. f_7/ <?''f8' 
19 EDILERICA 603 e.{).2, 26 f-1, yJ1 
20 LU.NA. COSTRUZIONI '$:;:>2 , 6 'f [ r O t-- .> ( / i"-C J 

CO.GE.CO. COSTRUZIONI E 
5iiJtE45, 20 2ç { ':>25 21 APPALTI 

~ / 
- 22 lekù. - -

23 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S2.J ' tt-5 e~ Zf" I -=lJO 
24 ESSECI 5ét.:J, I ?/t 2. / 9J <5, 3tt6 

25 ELECTRAIMPIANTI 5~D ., (-{O , ?'O 2.6, 0'5 
'-/ 

26 TRA-:MO.TER 

27 GENERAL IMPIANTI SRL ~5 ''z2( I)¼ '3>.,(, '333 
28 CALABRIA PASQUALE ;50..( ~1°:D / g) 21-, 6'YS 
29 T E.COS.IM. S~'> ' t-3~, 11-- 21 I •11.ç> 

30 V EDIN.4 
RESEARCH CONSORZIO 

~ S'2..3 ' 6Z>Z-1-1-5 2.:i\ -¾i t 31 S TABILE 

32 T MC TECHNOLOGY So~ ,-410 I 5f t,~ I ~05 
33 B LASI COSTRUZIONI s~ --?~'J, o~ 2q.. I q.2,,1 

34 O AVIO SRL 0 ~() ,, ) j (, I 'J,-( ~'.) t L,42..-

35 e OSBE 5~ 'fb~ r:3-9 l.-'i'1 s?'J 
' / 

~• IU AMLKPPALl 1/SO.S.L.~~•• -
FMC EDILIZA/STACCHIO 51~ { 3¼ /c6 2 t rxo 37 I MPIANTI 



V, 

IMPORTO A BASE DI GARA 
IMPORTO ONERI SICUREZZA 

GARA LAVORI LABORATORIO COLTURE CELLULARI 

IMPORTO AL NETTO ONERI SICUREZZA 

726.396,41 
21 .150,00 

705.246,41 

POS. 

Anomalo 

2 

3 

' 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DITTE 

PNP COSTRUZIONVVESSIA 
IMPIANTI 

BRAIN 

COGEIM 

EDILDOMUS 
CAR CONSORZIO ARTIGIANI 
ROMAGNOLO 

LU.NA. COSTRUZIONI 

TMC TECHNOLOGY 

GENERAL IMPIANTI SRL 

SABINO DICATALDO 

TALLETTI COSTRUZIONI 

OP COSTRUZIONI 

GI.MI. 
FMC EDILIZA/STACCHIO 
IMPIANTI 

COSBETON 
RESEARCH CONSORZIO 
STABILE 

G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI 

CORIT 2000 

BLASI COSTRUZIONI 

CALABRIA PASQUALE 

COSBE 

TE.COS.IM. 
POINT 
COSTRUZIONI/ELETTROIDRAULI 
MARZIALI GENERAL 
CONTRACTOR 

ELECTRAIMPIANTI 

TF COSTRUZIONI 

ESSECI 

AIRCONTROL 

LORUSSO IMPIANTI 
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E 
APPALTI 

BELLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

EDILERICA 

; ALCOLO SOGLIA ANOMALIA 

: DI CUI ART.97 COMMA 2 D.LGS.50/2016 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

PREZZO OFFERTO 

482.903,00 

490.336,31 

498.926,21 

499.820,08 

501.345,22 

502.424,22 

502.671 ,07 

504.490,59 

505.421,54 

507.650,11 

508.327,15 

510.527,82 

515.541 ,83 

519.336,06 

520.676,01 

523.652,15 

523.775,88 

527.375,85 

530.895,03 

531.150,00 

531.868,30 

533.737,17 

534.005,16 

540.239,55 

540.810,80 

544.562,71 

547.292,00 

547.507,18 

550.592,56 

554.845,20 

556.578,64 

603.112,26 

RIBASSO OFFERTO 

34,526% 

33,472% 

32,254% 

32,127% 

31,911% 

31,758% 

31,723% 

31,465% 

31 ,333% 

31,017% 

30,921% 

30,609% 

29,898% 

29,360% 

29,170% 

28,748% 

28,730¾ 

28,220¾ 

27,721% 

27,680% 

27,583% 

27,318% 

27,280% 

26,396% 

26,315% 

25,783% 

25,396% 

25,365% 

24,928% 

24,325% 

24,079% 

17,481% 

SOMMA RIBASSSI 

NUMERO OFFERTE 

I MPORTO OFFERTO 
AL NETTO ONERI 

SICUREZZA 

461.753,00 

469.186,31 

~ 
477.776,21 

478.670,08 

480.195,22 

481.274,22 

481.521,07 

483.340,59 

484.271,54 

486.500,11 

487.177,15 

489.377,82 

494.391,83 

498.186,06 

499.526,01 

502.502,15 

502.625,88 

506.225,85 

509.745,03 

510.000,00 

510.718,30 

512.587,17 

512.855,16 

519.089,55 

519,660,80 

523.412,71 

526.142,00 

526.357,18 

529.442,56 

533.695,20 

535,428,64 

581.962,26 

MEDIA ARITM. RIBASSI 

RIBASSSO AUMENTATO 15% 

SOGLIA DI ANOMALIA 

PRIMO CONCORRENTE NON ANOMALO 
GIERRESRL 

RIBASSO 
RICALCOLATO DAL 

RUP 

34,526% 

33,472% 

32,254% 

32,127% 

31,911% 

31,758% 

31,723% 

31,465% 

31,333% 

31,017% 

30,921% 

30,609% 

29,898% 

29,360% 

29,170% 

28,748% 

28,730% 

28,220% 

27,721% 

27,685% 

27,583% 

27,318% 

27,280% 

26,396% 

26,315% 

25,783% 

25,396% 

25,365% 

24,928% 

24,325% 

24,079% 

17,481% 

947,413% 

33 

28,709% 

33,016'4 

33,016% 

32,51 5% 
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GIERRE S.R.L. 
I MPIANTI TECNOLOGIQ E SRVIZI 

VIA DELL'A RCOVEGGIO, 49/ 5 
40129 • BOLOGNA ( BO) 

C.F. & P.IVA 025756 20618 
Pec: gierresrl@startpec.it 

ALLEGATO 3-TABELLA OFFERTA ECONOMICA 
' 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI 
DEGLI IFO - CIG 76178332A9 - GARA DEL GIORNO 23.01.2019 ORE 10.00. 

lo sottoscritto JNG. FONTANA MARIO, niilto il 26-01-1970 a San Cipriano d'Aversa (CE), con Codice Fiscale FNTMRA70A26H798R, residente In Casapesenna (CE), c.a.p. 11030, via o. 
Alighieri n. 31, tn quaUtà di Amministratore Unico, Socio Unlt;o e Direttore Tecnico della Società GIERRE S.r.l. lmp. Tecn. • se rvizi, con sede le gale In Bologna (BO), c.a.p. 401 29, Via 
dell'Arcovegglo n. -49/5, con codice flscale e Partita IVA C257562D618, TeleFn 081/50488D9, CODICE ATECO 412D0D, e-mail soc.gierre@llbero.l~ p.e.c. glemsr1@startp1c.it, 

DICHIARA -
Di essere disposta ad eseguire tutti i lavori e le forniture indicati nel nei documenti di gara alle condizioni tutte ivi previste , in cambio dei seguent~corrispellivi omnicomprensivi . 

.; 

OFFERTA IVA ESCLUSA 
~ :;:-

.. DESCRIZIONE LAVORI BASE DI GARA 
IMPORTI IN CIFRE . , IMPORTI IN LETTERE 

- •. ! .. 
E 208.985,33 DUECENTOOTTOMILANOVENTOOTTANTACINQUE//33 

( . ,dep;:.; ~ivili • Edili 309.676,72 E 
.•· . .. · ' .. E 113.226,22 CENTOTREDICIMILADUECENTOVENTISEl//22 

f Impianti Meccanici 167.779,83 E 

€ 153.723,97 CENTOCINQUANTATREMILASETTECENTOVENTITREJ/97 

3 Impianti Elettrici e Speciali 227.789,83 E 

€ 475.935,52 QUA TTROCENTOSETT ANTACINQUEMILANOVECENTOTRENTACINQUE//5 

4 Somma Lavori soggetti a ribasso d'sata 705.246,38 E 2 

E 21 .150,00 VENTUNOMILACENTOCINQUANT N/00 
oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso 21.150,00 E 
d'asta 

E 497.085,52 QUATTROCENTONOVANTASETTEMILAZEROOTTANTACINQUE//52 
5 TOTALE OFFERTA (1+2+3+4) 726.396,38 E 

di cui €.21.150,00 quali oneri per la sicuezza non 
soggetti a ribasso 

CALCOLO DEL RIBASSO UNICO PERCENTUALE 

€ 
E 497.085,52 QUATTROCENTONOVANTASETTEMILAZEROOTTANTACINQUE//52 

A TOTALE OFFERTA (PUNTO 5) 

RIBASSO OFFERTO 
32 ,515% TRENTADUEVIRGOLACINQUECENTOQUINDICIPERCENTO 

E 21 .150,00 
VENTUNOMILACENTOCINQUANTN/00 

B a detrarre oneri per la sicurezza 

, OFFERTA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA E 
E 475.935,52 QUATTROCENTOSETTANTACINQUEMILANOVECENTOTRENTACINQUE//5 

c SICUREZZA 2 

D COSTI DELLA MANODOPERA Al SENSI E E 147.087, 17 CENTOQUARANTASETTEMILAZEROOTTANTASETTE//17 

DELL'ART. 95 COMMA 10 DL CODICE: 

Totale offerta al netto degfi oneri per la sicurezza 

(casella C) 
li \t 

IC 'llla'\-.,1u~ 

TOTALE IMPORTO (casella 4) A BASE DI GARA 
(al nello degli oneri della sicurezza) 

. 
- In caso di aggiudicazione il sottoscritto ING. MARIO FONTANA, legale rappresentante dell'Impresa GIERRE SRL IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI, prima della stipula del 

contratto, si impegna, se richiesto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, a corredare la presente offerta con l'analisi dimostrativa contenente i costi della mano d'opera e dei - materiali, le spese generali e l'utile dell'Impresa, In base ana quale è pervenuto ana formulazione della presente offerta. --
BOLOGNA, Li 09/01/19 

TIMBRO RA.GfONE SOCIALE 
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REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI 

QUADRO ECONOMICO DI PROCEDIMENTO 

A LAVORI base di gara aggiudicazione 

A.1 Opere Civili 309.676,72 

A.2 Impianti meccanici 167.779,83 

A.3 Impianti elettrici e speciali 227.789,86 

A.4 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 21.150,00 

Totale Lavori 726.396,41 497.085,52 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

8.1 Spese tecniche 10% 72.639,64 72.639,64 

8.2 Imprevisti (IVA inclusa) 10% 72.639,64 72.639,64 

8.3 Spese per gare, riproduzioni, bolli, 1% 7.263,96 7.263,96 

8.4 Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 (IVA esente) 2% 14.527,93 14.527,93 

8.5 IVA Lavori 10% 72.639,64 49.708,55 

8.6 IVA spese tecniche, gare, ecc 22% 17.578,79 17.578,79 

Totale Somme a Disposizione 257.289,61 234.358,52 

Economie da ribasso d'asta 252.241,98 

TOTLAE PROCEDIMENTO (A+B) 983.686,02 983.686,02 


